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Wykonawcy bioracy
udzial w postepowaniu

WYJASNIENIA nr 1
Dotyczy: Wykonania prac projektowo-kosztorysowych w ramach zadania: ,,Budowa
przystani wodnej do przybijania, cumowania i postoju jachtéow oraz innych
niewielkich jednostek ptywajqgcych wraz z zagospodarowaniem terenu przy rzece
Nogat”

Zamawiajacy, Gmina Stare Pole informuje, iz do ww. postepowania zostaty ztoZone
pytania. W zwigzku z tym Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan wraz
z wyja$nieniem.

Pytanie nr 1

Kierujac sie dbatoScia o finanse publiczne zwracamy sie z uprzejma prosba
o jednoznaczne potwierdzenie, iZ mimo braku posiadania dokumentacji projektowej
stanowigcej miedzy innymi przedmiot zamoéwienia, Zamawiajacy posiada decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, ktéra to stanowi immanentny zatgcznik
do wniosku o decyzje wodnoprawng

OdpowiedzZ nr 1

Zamawiajacy nie posiada decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie nr 2

Zwracamy sie z uprzejma prosba o jednoznaczne potwierdzenie, iz Zamawiajacy jest
w posiadaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, ktéra to po
przyznaniu zlecenia przekaz Wykonawcy prac projektowych.

OdpowiedzZ nr 2

Zamawiajacy nie posiada decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca prac
w imieniu Zamawiajgcego wystagpi o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Pytanie nr 3

Zwracamy sie z prosba o skorygowanie oczywistej omytki pisarskiej dotyczacej daty
pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowe. Realng datg jest data 15/12/2021.
OdpowiedzZ nr 3

Zamawiajacy informuje, Ze ostateczny termin na uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowe to: 15.12.2020 r.

Dopuszcza sie przedtuzenie ww. terminu wylacznie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Wéjt Gminy Stare Pole
/-/ Marek Szczypior
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